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1. WSTEP

1.1.

1.2.

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni
Sciekdw komunalnych w Sycowie, w powiecie ole$nickim, w woj. dolnoslgskim, zlokalizowane;j
na dziatce nr 60 obreb 0001 jedn. ewid. Sycéw — miasto.

Projekt obejmuje projekt zagospodarowania terenu inwestycji wraz warunkami posadowienia
obiektéw oraz rozwigzaniami technicznymi.

Zakres opracowania obejmuje:
obiekty oczyszczalni $ciekébw wraz rurociggami miedzyobiektowymi i infrastrukturg
towarzyszaca.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce branze:
projekt zagospodarowania terenu + architektura
projekt technologiczny

projekt konstrukcyjny

projekt elektryczny

Szczego6towa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentac;ji projektowe;.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okresla zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach
ww. projektéw.
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Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Nr Tres¢ specyfikacji
ST-01 Roboty ziemne
ST-02 Roboty konstrukcyjno — budowlane
ST-02.02 Roboty betonowe i zelbetowe
ST-02.03 Roboty zbrojarskie
ST-02.04 Roboty murarskie
ST-02.05 Konstrukcje stalowe
ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
ST-03.01 Izolacje przeciwwilgociowe
ST-03.02 Izolacje termiczne
ST-04 Roboty wykonczeniowe
ST-05 Instalacje technologiczne
ST-06 Instalacje elektryczne
ST-07 Roboty drogowe

1.3.

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych
i innych urzadzenh) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiadciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegbétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
stosowanych wyrob6éw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

Wspodlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z O6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. 2016 poz. 1725).

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym wydzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).
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1.4.

Opis prac towarzyszacych

1.4.1 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektoéw, tras
projektowanych przewoddw i ich punktéw wysokosciowych oraz niwelety projektowanych drég
dojazdowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuje:

e wytyczenie w terenie lokalizacji obiektow oraz przebiegu trasy projektowanych sieci

e zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie, usuniecie
i wywOz warstwy humusu

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m,
a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do
0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5m i przekroj prostokatny.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdéw sieci oraz reperow
roboczych bedg wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru. Sprzet i materialty do wyznaczania trasy mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi
oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetdéw posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz.
2101).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robot.

Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych:

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodow

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewoddéw

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodéw,
wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem,
wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow
i uzbrojenia technicznego,

e wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem
kart studzienek,
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1.5.

e wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

e wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Informacje o terenie budowy

1.5.1 Plac Budowy i przekazanie terenu budowy
Plac budowy obejmuje:

e Teren istniejgcej oczyszczalni Sciekédw w m. Sycow.

Wykonawca bedzie posiadat prawo wejscia z Robotami na ww. tereny, na podstawie decyzji
pozwolenia na budowe oraz posiadanego prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przez Inwestora, po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z
odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Rob6t, przewidywanym terminie ich
zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody
powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym kolejnos¢ prowadzenia
poszczegdbinych prac, tak aby w jak najmniejszym stopniu zaktdci¢ prace oczyszczalni.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktow
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy i ze w uzgodnionym
terminie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow, Dziennik Budowy oraz dwa komplety dokumentacji techniczne;.

Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany
ustawi¢ tablice informacyjne.

1.5.2 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprdcz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatow przez caty czas trwania robét.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce Plac Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kfadki nad
wykopami, stupki z tasmg ostrzegawcza, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze oraz
wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony
wihascicieli i uzytkownikow przylegtych do budowy terenéw i obiektéw. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci zapér i znakdéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowg przewodu kanalizacyjnego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

W Cene Kontraktowg witgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidow na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowa winny by¢
wigczone réwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przytgczy
i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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1.5.3 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych; (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401)).

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkoéw uzytkowania materiatébw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca winien uzyska¢ od podmiotéw bedacych wiascicielami tych instalacji
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w dokumentacji
technicznej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan
do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic
pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

1.5.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.
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1.5.8 Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania
wszystkich przepisbw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Rob6t Wykonawca powinien:
— utrzymywaé plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej

— podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych
z ochrong srodowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby unikng¢ szkod
lub niedogodnosci dla 0s6b, przedsigbiorstw publicznych Ilub innych, w kazdym
przypadku, witaczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii.
Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwroci szczeg6lna uwage na miejsca
lokalizacji warsztatéw, magazynéw, placéw sktadowych, tymczasowych skfadowisk
urobku i drog dojazdowych. Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci oraz $rodki ochronne
w celu zapobiegania:

e zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy
e zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

e zanieczyszczeniu wod plyngcych zatrzymywanymi  odpadami i substancjami
toksycznymi
hatasowi

e zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,

zwigzanym ze srodowiskiem, podczas wykonywania robot
e osuwaniu gruntu

1.5.9 Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robo6t i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia
dalszych Robét pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tym zwigzanych.
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1.6. Nazwy i kody
Dziat Kod CPV Nazwa specyfikacji
Grupa
Klasa
Dziat 45 45000000-7
Grupa 45.1
Klasa 45.10 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, rusztowania
Klasa 45.11 45111200-0 Roboty ziemne
Grupa 45.2
Klasa 45.22 45223100-7 Konstrukcje stalowe
Klasa 45.23 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
Klasa 45.23 45232424-0 Wyloty kanatéw Sciekowych
Klasa 45.23 45233140-2 Roboty drogowe
Klasa 45.26 45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe
Klasa 45.26 45262300-4 Roboty zbrojarskie
Klasa 45.26 45262520-2 Roboty murarskie
Grupa 45.3
Klasa 45.31 45317300-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Klasa 45.31 45315600-4 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Klasa 45.31 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Klasa 45.32 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
Klasa 45.32 45321000-3 Izolacje termiczne
Klasa 45.33 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
2. MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
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2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegoOtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne warunki wykonania Robét

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej

i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatédw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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5.3.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposo6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO punkt 6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

— zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

— sprawdzenie jakosci umocnienia,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
— doktadnos¢ wykonania wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

— wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

— zageszczenie zasypanego wykopu.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku. gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli. pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce.. bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg. ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Strona 15



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKQW W SYCOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- WO - WYMAGANIA OGOLNE

6.7.

6.8.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢é do uzycia tylko te wyroby i materiaty spetniajacy wymogi
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881) tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1570) z pdzniejszymi zmianami

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne. dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim. bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1,

Ryczalt
Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét.

Podstawg rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca
ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robdét. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie
podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie
sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i
wkalkulowa¢ w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej

realizacji przedmiotu zamdéwienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3.

8.4.

8.5.

Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Instrukcje eksploatacji, stanowiskowe.

Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny
(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne

Podstawg wykonania rob6t budowlanych sg :
a) Specyfikacja Techniczna

b) Projekt budowlany oraz wykonawczy

¢) Przedmiar robot
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d) Prawo budowlane
e) Przepisy zwigzane : Rozporzadzenia, Polskie Normy
f) Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne

9.2. Podstawa ptatnosci robot budowlanych

Podstawg ptfatnosci robdt budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty.
Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniaé :

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy

koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy

koszt utylizacji odpadéw

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

9.3. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena za realizacje zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujgca catos¢
wykonawstwa od robot przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji
zadania do ostatecznego odbioru koricowego.

Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje miedzy innymi Umowa o roboty
budowlane

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.
(Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U. 2018 poz. 1935)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke. (Dz.U. 2016 poz. 1493)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
(Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2019 poz. 266)
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2019 poz. 155)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw. (Dz.U. 2018 poz. 1152)

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2018 poz. 2268)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2018 poz. 799)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach. (Dz.U. 2018 poz. 992)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U. 2014
poz. 1800)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. 2018 poz. 1351)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 2018 poz. 620)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i Dzterenéw. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2018 poz. 583)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2017 poz.
2101)

Rozporzgdzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osndéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2012 poz. 352)
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¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133)

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30
dni przed terminem sktadania ofert.
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